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. INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

1 OBJETO

El presente Proyecto tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y
requisitos legales que debe de cumplir la instalacion receptora de gas natural a realizar para
abastecer a cuatro bloques de viviendas , para 189 viviendas, en XXXXXXXXXXX
(La Rioja) en la parcelaX del sector XX.

El Proyecto nos ha sido encargado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.L.,
con domicilio en XXXXXXX XXX XXX XXX XXX,

2 NORMATIVA

Se ha tenido en cuenta las siguientes:

Orden del 26-10-83, por la que se modifica el Reglamento de Redes y Acometidas
de combustibles Gaseosos del afio 74, y se dictan entre otras, las Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-MIG-5.3, Canalizaciones de gas a media presion B e ITC-MIG-6.2,
Acometidas de gas en media y baja presion.

Orden del 17-12-85, sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gases combustibles.

Reglamento General del servicio Publico de Gases Combustibles.

Real Decreto 1853/1993 en el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de gas
en locales destinados a usos domesticos, colectivos o comerciales.

Recomendaciones Técnicas, facilitadas por Gas Rioja S.A.
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

3 CARACTERISTICAS DEL GAS

El combustible suministrado por Gas Rioja S.A., es gas natural de las siguientes

caracteristicas:

Naturaleza del gas: Gas natural

Poder calorifico superior: 10.000 Kcal/Nm3
Poder calorifico inferior: 8.600 Kcal/Nm3
Densidad relativa: 0,6

indice de Wobbe: 12.909 Kcal/Nm3

Grado de humedad: nulo

Presencia eventual de condensados: ninguna

Presion de suministro al inmueble: media presion B, (minimo 1 Kgr/cm2
relativo)

Presion de entrada a sala de calderas: baja presion 500 mmca.

Este gas, segun la segunda normativa citada en las que hace referencia a la norma
UNE 60.002-73, esta clasificado en la familia segunda.
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

4 DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacion que nos ocupa se realiza en el cuarto de calderas situado en el bloque
3.2, que abastecera a 189 viviendas, situadas en Villamediana de Iregua (La Rioja)

El gas alimenta a tres calderas centralizadas en una unica sala de calderas. Estas
calderas produciran el agua caliente sanitaria y el agua para calefaccién de todo el edificio.

Las potencias utiles de las calderas es la siguiente:
- Caldera 1 :828.180 kcal/h
- Caldera 2 : 828.180 kcal/h
- Caldera 3 : 368.080 kcal/h

Esta compuesta desde la llave de acometida (excluida esta) que montara la Empresa
Distribuidora situandola en la calle, en registro especifico con tapa féacilmente
identificable, acometida interior, armario de regulacion con dispositivo de seguridad, linea
de distribucién interior con ramificaciones a aparatos de consumo, prevision de sistema de
medida y llave de corte a disposicion del usuario que se define mas adelante.

A escasa distancia de la llave general se sitda el armario de regulacion y de ahi se
suministra a las tres calderas.

Las caracteristicas de cada una de las partes citadas se exponen en los puntos que
siguen a continuacion.

5 ACOMETIDA INTERIOR, PERTENECIENTE A RECEPTORA.

La acometida interior lo define el ramal que trabaja a la presion de suministro
estando formada por la tuberia comprendida desde la llave de acometida hasta el armario
de regulacion.

La tuberia serd de acero DIN 2440.

La tuberia solo estard envainada en los tramos de pasamuros, en el resto al
encontrarse en la sala de calderas no es necesario que vayan envainados.

La acometida interior cumple la Instruccién Técnica Complementaria que le es de
aplicacion y las recomendaciones dadas por Gas Rioja S.A.

Desde la llave de acometida de la empresa distribuidora, iniciaremos la instalacion
receptora objeto de este Proyecto, la canalizacion serd en su totalidad en acero DIN 2440
con una longitud aproximada que se indica en los planos adjuntos.
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

6 CONJUNTO DE REGULACION

Esta formado por un armario con su puerta con ajuste lo mas hermético posible y
cierre homologado, que alberga todos los dispositivos, construidos segun normas UNE.

Su situacién prevista es en el exterior del edificio, de forma empotrada, situado en
la fachada exterior. Sera de uso exclusivo por la Empresa Distribuidora, estando su punto
inferior minimo apoyado en el suelo.

El fabricante del conjunto de regulacion albergado en el armario sera de marca
reconocida por la Empresa Distribuidora, de las siguientes caracteristicas:

e (G-250M.P.B.
e Caudal nominal: 250 m®n/h
e Presion de salida: 0,5 Bar

e Presion de entrada: 1 -4 Bar

Estd compuesto principalmente por los siguientes elementos:

e Entradade 2”.

e Llave de bola

e Filtro

e Regulador de presion, con dispositivo de seguridad, DIVAL 250.

e Llaves de mariposa, mandmetro, ventometro, llave pulsante, bridas, tés,
reducciones, codos, tomas de presiones

e Electrovalvula de 3”

e Turbina DN 80
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

7 LINEA DE DISTRIBUCION INTERIOR

Lo forma el conjunto de tuberias desde el conjunto de regulacion hasta los aparatos
de consumo, incluso electrovalvula de corte instalada dentro del armario.

El material elegido es tubo de acero soldado norma DIN 2440, siendo la presion de
distribucion 500 mbar.

La tuberia de salida del armario de regulacion es enterrada, protegida mediante
vaina.

El resto de la tuberia discurrira aérea guardando las distancias reglamentarias,
debidamente soportada, protegida de la corrosion, mediante una mano de imprimacion y
otra de pintura y envainada al discurrir por falsos techos de escayola.

Una vez que la tuberia ha entrado en el interior del cuarto de calderas, la tuberia
llega al colector, que serd aumentado en una seccion, pasando de 4” a 57, para evitar
posibles faltas de gas en el encendido.

Posteriormente se salen los tres circuitos, uno para cada caldera con su
correspondiente llave de corte, regulador y la consiguiente conexion a la rampa de gas del
quemador.
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

8 SISTEMA DE MEDIDA

Se dejara previsto para colocacion de contador adecuado al consumo del usuario, en
este caso, modelo G 250 DN 80.

La colocacion del contador esta prevista en la salida del regulador G — 250 M.P.B,
dentro del armario general con acceso desde el exterior.

Completandose el sistema de medida con un manoémetro antes del contador, para el
control de la presion de suministro y un punto de prueba en su salida.

Las caracteristicas del contador son:

e Capacidad méaxima: 400 m*/h
e Capacidad minima: 20 m*h

e Contador de gas de pistones rotativos RVG.

9 LOCAL DE USO GAS

El disefio de la sala de calderas se han realizado de acuerdo con la Norma UNE-
60.601/2.000, con el Reglamento de Instalaciones de gas en locales destinados a usos
domeésticos, colectivos comerciales.

Segun lo expresado en la Norma UNE 60.601-2.000, dado que la potencia del cuarto
de caderas es superior a 600 Kw, los cerramientos del recinto tendran un elemento no
inferior a 2,7 m?, de baja resistencia mecanica, dando directamente a una zona exterior o
patio descubierto de dimensiones minimas 2 m?.

La entrada de aire para la combustion y ventilacion inferior, se realizara por medios
mecénicos. Segun la norma UNE 60601-2000 , calculamos el caudal necesario de
ventilacion forzada, segln se indica en el anexo de calculos y obtenemos el valor de 5.663

3
m*/h.
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IINSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

Consideramos un extractor de 7000 m*h y un diametro de 500 mm de conducto de
chapa galvanizada.

El funcionamiento de la ventilacién es el indicado en la citada norma UNE.

Su parte superior estara situada a 0,50 m como maximo por encima del nivel del
suelo y deben distar al menos 0,5 m de cualquier otra abertura distinta de la entrada de aire
practicada en la sala de calderas. Dichas rejillas iran tapadas por mallas antipajaros, segun
norma UNE 60.601-2.000.

Como ventilacion superior, la superficie minima exigida por la norma, segun se
indica en los célculos es de 567 cm?, se colocara una rejilla de 25 X 25 cm, superficie
superior a la necesaria y colocada a menos de 0,30 m del techo.

Como seguridad complementaria se dotara al recinto de dos detectores de gas, segun
la norma UNE 60.601: 2000, es necesario un detector de gas cada 25 m?, dado que el
cuarto de calderas tiene 54 m?, se ha decidido poner tres, aumentando asf la seguridad por
este motivo. Estos sensores iran conectados con su centralita de deteccion de gas, teniendo
mando sobre la electrovalvula de corte de gas situada dentro del armario metalico en el
exterior del recinto, la cual en caso de fuga actue cortando la alimentacion de gas.

Deberan colocarse rotulos con los textos de “Cuarto de calderas” y “Prohibida la
entrada a toda persona ajena al servicio”, y en su interior otro con los teléfonos de los
bomberos y de la Empresa Mantenedora.

10 APARATOS DE CONSUMO

e Quemador ROCA TECNO - 50 GM tipo modulante que alimenta, a una
caldera LASIAN TL-400 de 400.000 kcal/h.

e Dos quemadores ROCA TECNO - 100 GM tipo modulante, que alimentan
a dos calderas LASIAN TL-900 de 900.000 kcal/h.

Por tanto la potencia calorifica util total de todos las calderas es de 2.200.000
Kcal/h.
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

11 PRUEBAS Y ENSAYOS A REALIZAR.

El tramo de media presion B, se probard a un minimo de 5 Kgr/cm2 de presion con
nitrégeno, durante un minimo de 6 horas, de acuerdo con el apartado 6.1 de la ITC-MIG-
53

El tramo de la receptora que trabaja a 500 mm.c.a se probara a presion de 1 bar
durante al menos 1 hora, probando con agua jabonosa, superior a lo requerido en la ITC.
MIG.5.5 de canalizaciones a baja presion.

Las llaves han de ser estancas a la presion de prueba.

La estanqueidad de los aparatos de consumo desde su toma es responsabilidad del
Servicio Técnico que efectle la puesta en marcha quien debera realizar la prueba al menos
con agua jabonosa.
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

12 CONCLUSION

Con la presente memoria, calculos y planos que se acompafian, damos por
concluido el estudio de la instalacion, que sera ejecutada por el Instalador Autorizado,
segun lo indicado y de acuerdo a las Normas vigentes en el momento de su ejecucion.

Una vez presentado ante los Organismos Oficiales que lo requieran y realizadas
todas las pruebas necesarias en presencia del Instalador Autorizado, del Representante de
la Propiedad y de los Organismos competentes, se efectuara la recepcién de la Instalacion.

En Logrofio, Septiembre de 2004

FDO: XXXXXXXXXXXXXXXXX
ING. TECNICA INDUSTRIAL
COLEGIADA N° XXX
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

1 CALCULO DE LA CONDUCCION

Para la definicion de los diametros utilizaremos la formula de Renouard
simplificada, para:

Q/D < 150 para media presion B

1,82
P2 _P2-486-dr L, 2

D 4,82

Donde:

P, = Presion absoluta en Kg/cm? del gas a la entrada de la canalizacion

P, = Presion absoluta en Kg/cm? del gas al final de la canalizacién

Le = Longitud ficticia en metros ( Longitud real incrementado en un 20%)
Q = Caudal del gas que fluye por la conduccién (m*N/h)

D = Diametro interior de la conduccion (en milimetros)

dr = Densidad relativa del gas, para el gas natural dr = 0,6

La velocidad viene definida por la expresion:

V =354. Q
P

b ©

Siendo v la velocidad en m/sg., para gas a 0°C.

La aplicacion de estas dos formulas, nos facilitara la presion de entrada P, y P,

en valores relativos, adjuntando la hoja de resultados.

En baja presion, aplicaremos la férmula de Renouard simplificada para presiones
hasta 500 mm.c.a.

4,82

Ql,82
P, —P,=232000-dr-L. -~
D
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

P1y P2, presiones relativas en mm.c.a. al inicio y final de la canalizacion

Los criterios de calculo utilizados, son fijar velocidades de circulacion maximas y
comprobar que la caida de presion entre la entrada y la salida en el ramal considerado es

inferior a un valor prefijado.

Velocidad maxima 20 m/sg

Para la potencia que nos ocupa de 2.200.000 Kcal/h. , siendo el P.C.I. de 8600
Kcal/h, el caudal sera:

Potencia

= — =255,24m* | h
Rendimiento x P.C.I..

En la hoja de resultados que se adjunta, todos los valores obtenidos, estan dentro de
los criterios fijados.

2 CALCULO DE VENTILACION INFERIOR

2.1 Entrada de aire y ventilacion inferior

La entrada de aire para la combustion y ventilacion inferior, se realizard por medios
mecanicos. Segun la norma UNE 60601-2000 , calculamos el caudal necesario de
ventilacion forzada mediante la formula:

Q=10*A+2*P
Q — Caudal de aire necesario m®/h
A—> Area de la sala de calderas m?

P — Potencia calorifica de las calderas en Kw

Q = 10*54 + 2*2561 = 5.663 m*/h

El resultando del célculo es 5.663 m®/h

Consideramos un extractor de 7000 m*h y un didmetro de 500 mm de conducto de
chapa galvanizada.
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INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

2.2  Ventilacion superior

Se realizara la ventilacion superior directa al exterior mediante un orificio situado
en la sala, dicho orificio estard situado a menos de 0,30 m del techo y su seccién sera
mayor a la obtenida con la expresion:

S=10xA
A es la superficie en planta del cuarto de calderas expresada en metros cuadrados.
La seccion total debe de tener como minimo un &rea de 490 cm?,
S =10 x 54 =540 cm?

Se realizara dicha ventilacion con las dimensiones adecuadas.

En Logrofio, Septiembre de 2004

FDO: XXXXXXXXXXXX
ING. TECNICA INDUSTRIAL
COLEGIADA N° XXX
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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO 1. MEMORIA

A continuacién se expone el pliego de condiciones particulares de indole técnica, econémicas y
legales que ademas de las generales vigentes y del pliego de condiciones técnicas generales de la
edificacién que aprobé el ministerio de la vivienda, ha de regir en la ejecucién de las obras del

presente proyecto.

La estructura de este pliego queda perfectamente definida en el indice del mismo. Para una mejor

compresion de la misma remitirse a él.

CAPITULO 2. OBJETO Y ALCANCE

El presente Pliego forma parte de la documentacion del PROYECTO DE INSTALACION DE GAS
NATURAL EN LA SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO SITUADO EN ELXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX (LA RIOJA) que nos es encargado por XXXXXXXXXXXXXXXXXX

, S.L. y. sera obligacién del Adjudicatario y Propiedad su conocimiento.

Se incluyen en el Presente Pliego de Condiciones las correspondientes a las instalaciones de gas

natural a partir de una red urbana.

Las obras se ejecutaran de acuerdo con el Proyecto mencionado, completandose con los detalles que
puedan ir surgiendo. Las dudas que se planteen en su aplicacion o interpretacion seran aclaradas por

los Directores de la Obra.

Para derogar alguna clausula de la Memoria o Pliego de Condiciones, es indispensable la autorizacion

escrita y firmada de la Direccion Facultativa.

Cualquier variacion que se pretendiera ejecutar sobre la obra proyectada debera ser previamente
puesta en conocimiento de los Directores, sin cuya autorizacion no serd realizada. No serd justificante

ni eximente el hecho de que la variacion provenga de la Propiedad.

CAPITULO 3. CONDICIONES GENERALES

3.1. DISPOSICIONES GENERALES:

El presente Pliego regirda en unién de las disposiciones que con caracter general y particular se
indican y tiene por objeto la ordenacién de las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la
ejecucion de las obras de construccion del presente proyecto conjuntamente con la Memoria,

Célculos, Planos y Presupuesto.
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En caso de incompatibilidad o contradiccién entre los Planos y Pliego, prevalecera lo escrito en este
ultimo documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales de la Edificacién. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y omitido en los planos o viceversa, habra de ser considerado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra este definida en uno u otro

documento y figure en el Presupuesto.

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ARTICULO 1. CONDICIONES TECNICAS

Las presentes condiciones técnicas serdn de obligada observacion por el contratista a quien se
adjudique la obra, el cual Debera hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la
obra con estricta sujecion a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la

adjudicacion.

ARTICULO 2. MARCHA DE LOS TRABAJOS
Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra el contratista debera tener siempre en la obra
un numero de obreros proporcionado a la extensién y clase de los trabajos que se estén ejecutando.

ARTICULO 3. PERSONAL

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenara
su trabajo arménicamente con los demas procurando siempre facilitar la marcha de los mismos en
ventaja de buena ejecucion y rapidez de la construccién, ajustandose a la planificacién econémica

prevista en el proyecto.

El contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por
un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos

planos y/o comunicaciones que se le dirijan.

ARTICULO 4. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCION

Las precauciones a adoptar durante la construccion seran las previstas en La Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales (L.P.R.L.), n® 31/1.995, de 8 de Noviembre.

El contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a los que se

dicten durante la ejecucién de las obras.
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ARTICULO 5. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

En la ejecucion de las obras que se hayan contratado, el contratista serd el Unico responsable, no
teniendo derecho a indemnizacién alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las
erradas maniobras que cometiese durante la construccion, siendo de su cuenta y riesgo e
independiente de la inspeccion de la Direccidon Facultativa. Asi mismo sera responsable ante los
Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la construccién
como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de Policia Urbana y leyes comunes

sobre la materia.

ARTICULO 6. DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES

Si el contratista causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendra que restaurarlas por su
cuenta dejandolas en el estado en que las encontré al comienzo de la obra. El contratista adoptara
cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caida de operarios y/o desprendimiento de

herramientas y materiales que puedan herir 0 matar alguna persona.

3.3. FACULTADES DE LA DIRECCION TECNICA

ARTICULO 1. INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretacion de los documentos
del Proyecto o posteriormente durante la ejecucién de los trabajos seran resueltas por la Direccion

Facultativa.

Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relacién al Proyecto y que figuren en el
resto de la documentacion que completa el Proyecto, Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto
deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulacién del Presupuesto por parte de la

Empresa Constructora que realice las obras asi como el grado de calidad de las mismas.

En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran
reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidira la Direccion Facultativa de las
obras. Reciprocamente cuando en los documentos graficos aparecieran conceptos que no se ven
reflejados en los documentos escritos la especificacion de los mismos, sera decidida por la Direccién

Facultativa de las obras.

La Contrata deberd consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta

interpretacion de la calidad constructiva y de las caracteristicas del proyecto.
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ARTICULO 2. ACEPTACION DE MATERIALES

Los materiales seran reconocidos antes de su puesta en obra por la Direccién Facultativa, sin cuya
aprobacion no podran emplearse en dicha obra, para ello la contrata proporcionara al menos dos
muestras para su examen por parte de la Direccidon Facultativa, esta se reserva el derecho de
desechar aquellos que no rednan las condiciones que, a su juicio, sean necesarias . Los materiales
desechados seran retirados de la obra en el plazo mas breve posible. Las muestras de los materiales
una vez que hayan sido aceptados, seran guardados juntamente con los certificados de los andlisis

para su posterior comparacién y contraste.

ARTICULO 3. MALA EJECUCION

Si a juicio de la Direccion Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada el contratista
tendré la obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede
a satisfaccion de dicha Direccion, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir
indemnizacién de ningun tipo, aunque las condiciones de mala ejecucion de la obra se hubiesen
notado después de la recepcion provisional, sin que ello pueda repercutir en los plazos parciales o en

el total de ejecucion de la obra.

3.4. DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 1. REPLANTEO

Como actividad previa a cualquier otra de la obra se procedera, por la Direccion Facultativa, al
replanteo de las obras en presencia del contratista marcando sobre el terreno todos los puntos
necesarios para la ejecucion de las obras. De esta operacion se extendera acta por duplicado que
firmara la Direccion Facultativa y la Contrata. La Contrata facilitara por su cuenta todos los medios
necesarios para la ejecucion de los referidos replanteos, asi como del sefialamiento de los mismos,

cuidando bajo su responsabilidad de las sefiales o datos fijados para su determinacion.

ARTICULO 2. LIBRO DE ORDENES ASISTENCIALES E INCIDENCIAS

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e
incidencias de la obra se llevara, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes Asistenciales e
Incidencias que se ajustara a lo prescrito en el Decreto 11-3-71, en el que se reflejaran las visitas
facultativas realizadas por la Direccion de la obra, incidencias surgidas y en general todos aquellos
datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases

de ejecucion previstas para la realizacién del proyecto.

El Técnico Superior Director de las Obras, asi como los demas facultativos colaboradores de la

direccion, iran dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones,
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de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a cualquier modificacion en el
proyecto, asi como de las ordenes que necesite dar al contratista respecto a la ejecucion de las obras,

las cuales seran de su obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, haran fe a efectos de determinar
las posibles causas de resolucion e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no
estuviese conforme, podra alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura,
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden, a través del correspondiente
asiento en este Libro, no serd obstaculo para que cuando la Direccidon Facultativa lo juzgue
conveniente, se efectlie la misma también por oficio. Dicha orden se reflejara también en el Libro de

Ordenes.

ARTICULO 3. MODIFICACIONES EN LAS UNIDADES DE OBRA

Cualquier modificacién en las unidades de obra que presuponga la realizaciéon de distinto nimero de
aquellas, en mas o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, debera ser
conocida y aprobada, previamente a su ejecucion, por el Director de las obras, haciéndose constar en

el Libro de Obra, tanto la autorizacion citada como la comprobacion posterior de su ejecucion.

En caso de no obtenerse esta autorizacion, el contratista no podra pretender, en ningun caso, el
abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mas respecto a las figuradas en el

proyecto.

ARTICULO 4. CONTROLES DE OBRA: PRUEBAS Y ENSAYOS

Se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, andlisis y extraccion de
muestras de obra realizada para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra estan
en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y

ensayos sera de cuenta del contratista.

3.5. MEDICIONES

ARTICULO 1. FORMA DE MEDICION

La medicion del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente, se verificara aplicando a
cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades
adoptadas en el presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cubicos o lineales,

kilogramos, etc.

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de obra se realizardn conjuntamente

con el contratista, levantandose las correspondientes actas que seran firmadas por ambas partes.
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ARTICULO 2. VALORACION DE LAS UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO

La valoracion de las obras no expresadas en este pliego se verificara aplicando a cada una de ellas la
medida que le sea mas apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Técnico Superior,

multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

El contratista no tendra derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se ejecuten

en la forma que el indique, sino que seran con arreglo a lo que determine el Director de las obras.

ARTICULO 3. EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO

Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observacion sobre errores posibles o
equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposicién alguna en cuanto afecta a medidas o precios,
de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor nimero de unidades de
las previstas, no tiene derecho a reclamacion alguna. Si por el contrario, el nimero de unidades fuera

inferior, se descontara del presupuesto.

3.6. VALORACIONES

ARTICULO 1. VALORACIONES

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuaran

multiplicando el nimero de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

En el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte
de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto asi como
todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio,
durante la ejecucion de las obras, y toda clase de cargas sociales. También seran de cuenta del
contratista los honorarios, las tasas y demdas gravamenes que se originen con ocasion de las

inspecciones, aprobacién y comprobacion de las instalaciones con que esta dotado el inmueble.

El contratista no tendra derecho por ello a pedir indemnizacién alguna por las causas enumeradas. En
el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y

operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposicion de recibirse.

ARTICULO 2. VALORACION DE LAS OBRAS NO CONCLUIDAS O INCOMPLETAS

Las obras no concluidas se abonaran con arreglo a precios consignados en el Presupuesto sin que
pueda pretenderse cada valoracion de obra fraccionada en otra forma que la establecida en los

cuadros de descomposicion de precios.
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ARTICULO 3. PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si ocurriese algun caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designacion de precios
contradictorios entre la propiedad y el contratista, estos precios deberan fijarse por la propiedad a la
vista de la propuesta de la direccién de obra y de las observaciones del contratista. Si este no
aceptase los precios aprobados quedara exonerado de ejecutar las nuevas unidades y la propiedad

podra contratarlas con otro en los precios fijados o bien ejecutarlas directamente.

ARTICULO 4. RELACIONES VALORADAS

El Director de la obra formulara mensualmente una relacion valorada de los trabajos ejecutados

desde la anterior liquidacion con arreglo a los precios del presupuesto.

El contratista, que presenciara las operaciones de valoracion y mediciones para extender esta
relacion, tendra un plazo de diez dias para examinarlas. Debera dentro de este plazo dar su

conformidad o, en su caso, hacer las reclamaciones que considere conveniente.

Estas relaciones valoradas no tendran mas que caracter provisional a buena cuenta, y no suponen la
aprobacion de obras que en ellas se comprenden. Se formaran multiplicando los resultados de la
mediciébn por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar, de la cantidad

correspondiente el tanto por ciento de baja o0 mejora producido en la licitacion.

ARTICULO 5. OBRAS QUE SE ABONARAN AL CONTRATISTA Y PRECIO DE LAS
MISMAS

Se abonara al contratista la obra que realmente se ejecute con arreglo al proyecto que sirve de base,
o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a las ordenes que con arreglo a
sus facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se halle
ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los
presupuestos aprobados. Por consiguiente el nimero de unidades que se consignan en el Proyecto o
en el Presupuesto no podra servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie,

salvo en los casos de rescision.

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidacion final, se abonaran las obras hechas por el
contratista a los precios de ejecucion material que figuran en el presupuesto para cada unidad de

obra.

Si excepcionalmente se hubiera realizado algun trabajo que no se halle reglado exactamente en las
condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dara
conocimiento de ello, proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa y si aquella

resolviese aceptar la obra quedara el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada.
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Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se
evaluara su importe a los precios asignados a otras obras o materiales analogos si los hubiera y
cuando no, se discutird entre el director de la obra y el contratista, sometiéndose a la aprobacion

superior.

Al resultado de la valoracién hecha de este modo se le aumentara el tanto por ciento adoptado para
formar el presupuesto de la Contrata y de la cifra que se obtenga se descontarda lo que

proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista esta.

Cuando el contratista con la autorizacion del Director de la obra emplease materiales de mas
esmerada preparacién o de mayor tamafio que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase
de fabrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutdndose con mayores dimensiones
cualquier otra modificacién que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no tendra derecho, sin
embargo, sino a lo que correspondiera si hubiera construido la obra con estricta sujecion a lo

proyectado y contratado.

ARTICULO 6. AMPLIACION O REFORMAS DEL PROYECTO POR CAUSAS DE FUERZA
MAYOR.

Cuando, sobre todo en obras de reparacion o reforma, sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpiran los trabajos, continuandolos segun las
instrucciones del Técnico Superior Director en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado. El
Contratista esta obligado a realizar con su personal, sus medios y materiales cuanto la Direccién de
las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter
urgente, anticipando de momento ese servicio, cuyo importe le sera consignado en el presupuesto

adicional o abonado directamente de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

ARTICULO 7. REVISION DE PRECIOS

No procedera revision de precios ni durante la ejecucion ni al final de la obra, salvo en el caso de que
expresamente asi lo sefialen la Propiedad y la Contrata en el documento de Contrato que ambos de
comun acuerdo formalicen antes de comenzar las obras. En este caso el Contrato debera recoger la
forma y formulas de revisién a aplicar, de acuerdo con las sefialadas en el Decreto 419/1.964, de 20

de Febrero del Ministerio de Vivienda y concordantes.

3.7. RECEPCION DE OBRAS

ARTICULO 1. RECEPCION PROVISIONAL

Una vez terminadas las obras y hallandose estas aparentemente en las condiciones exigidas, se

procedera a su recepcion provisional dentro del mes siguiente a su finalizacion.
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Al acto de recepcidn concurriran un representante autorizado por la propiedad contratante, el

facultativo encargado de la direccion de la obra y el contratista, levantandose el acta correspondiente.

En el caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
se daran las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin de remediar
los defectos observados fijandole plazo para efectuarlo, expirado el cual se hard un nuevo
reconocimiento para la recepcién provisional de las obras. Si la contrata no hubiese cumplido se
declarara resuelto el contrato con pérdida de fianza por no acabar la obra en el plazo estipulado, a no

ser que la propiedad crea procedente fijar un nuevo plazo prorrogable.
El plazo de garantia comenzara a contarse a partir de la fecha de la recepcion provisional de la obra.

Al realizarse la recepcion provisional de las obras debera presentar el contratista las pertinentes
autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincia para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones. No se efectuara esa recepcion provisional de las obras ni, como es ldgico, la definitiva,

si no se cumple este requisito.

ARTICULO 2. RECEPCION DEFINITIVA

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantia, se procedera a la recepcién definitiva

de las obras.

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas se recibiran con caracter definitivo,
levantandose el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda
responsabilidad, salvo la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construccion, debido al

incumplimiento doloso del contrato.

ARTICULO 3. PLAZO DE GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan en el pliego de clausulas administrativas,
el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi como los materiales empleados en

ellas y su buena manipulacion.

El plazo de garantia sera de seis meses y durante este periodo el contratista corregira los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por dicha causa se produzcan,
todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacion alguna, ejecutdndose en caso de resistencia

dichas obras por la propiedad con cargo a la fianza.

El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamacién de tercera persona derivada del

incumplimiento de sus obligaciones econémicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.
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Una vez aprobada la recepcién y liquidacion definitiva de las obras, la propiedad tomara acuerdo

respecto a la fianza depositada por el contratista.

Tras la recepcién definitiva de la obra el contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo lo
referente a los vicios ocultos de la construccion debidos a incumplimiento doloso del contrato por
parte del empresario, de los cuales respondera en el término de 15 afios. Transcurrido este plazo

guedara totalmente extinguida la responsabilidad.

ARTICULO 4. PRUEBAS PARA LA RECEPCION

Con caracter previo a la ejecucion de las unidades de obra los materiales habran de ser reconocidos y
aprobados por la Direccion Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulacién o colocacién sin
obtener dicha conformidad deberan ser retirados todos aquellos que la citada Direccion rechaza,

dentro de un plazo de treinta (30) dias.

El contratista presentara oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobacion por
la Direccion Facultativa, las cuales conservaran para efectuar en su dia comparacion o cotejo con los

gue se empleen en obra.

Siempre que la Direccién Facultativa lo estime necesario, seran efectuadas por cuenta de la Contrata

las pruebas y analisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

3.8. CARGOS AL CONTRATISTA

ARTICULO 1. PLANOS DE LAS INSTALACIONES

El contratista de acuerdo con la Direccién facultativa, entregara en el acto de la recepcion provisional,
los Planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo

en que hayan quedado, asi como todos los planos del Proyecto primitivo que hayan sido modificados.

ARTICULO 2. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen
que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc..., 0 en su caso de las Consejerias
de la Comunidad Autbnoma competente, asi como de las autoridades locales para la puesta en

servicio de las referidas instalaciones.

Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado,

multas, etc..., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.


enrique
Rectángulo



INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

ARTICULO 3. CONSERVACION DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El contratista durante los seis meses que media entre la recepcién provisional y la definitiva sera el
conservador de las obras, donde tendra el personal suficiente para atender a todas las averias y
reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la

propiedad antes de la recepcion definitiva.

ARTICULO 4. NORMAS DE APLICACION

Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores y en especial sobre las
condiciones que deberan reunir los materiales que se empleen en obra asi como la ejecucion de cada
unidad de obra y las normas para su medicién y valoracion, regira el Pliego de Condiciones Técnicas

de la Direccion General de Arquitectura de 1.960, u otros posteriores.

Se cumplimentaran todas las normas del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo vigentes y las

sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras.

3.9. RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 1. CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO

Son causas de rescision del contrato las siguientes :
a) La muerte o incapacidad del Contratista.
b) La quiebra del contratista.

C) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes :

% Modificaciones del Proyecto, de tal forma que represente alternativas fundamentales del
mismo a juicio de la Direccion Facultativa, y en cualquier caso siempre que la variacion del
presupuesto de contrata, como consecuencia de estas modificaciones represente en mas

0 en menos el veinte (20 %) por ciento como minimo del importe total.

% La modificacién de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen
variaciones en mas o en menos del cuarenta (40%) por ciento como minimo de algunas de
las unidades que figuran en las mediciones del Proyecto, 0 mas de un cincuenta (50%) por

ciento de unidades del proyecto modificado.

d) La suspension de obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la Contrata
no se de comienzo a la obra dentro del plazo de noventa (90) dias a partir de la adjudicacion, la

devolucion de la fianza en este caso sera automatica
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€) La suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de seis (6)

meses.

f) La inobservancia del plan cronologico de la obra y en especial el plazo de ejecucion y terminacion

total de la misma.

g) El incumplimiento de las clausulas contractuales en cualquier medida, extension o modalidad,

siempre que, a juicio de la Direccién Técnica sea por descuido inexcusable o mala fe manifiesta.

h) La mala fe en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 2. RECEPCION DE TRABAJOS CUYA CONTRATA SE HAYA RESCINDIDO

Se distinguen dos tipos de trabajos: los que hayan finalizado por completo y los incompletos.

Para los primeros existiran dos recepciones, provisional y definitiva, de acuerdo con todo lo estipulado

en los Articulos anteriores.

Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se encuentran, solo se efectuara una

Unica y definitiva recepcioén y a la mayor brevedad posible.

CAPITULO 4. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES Y SU MANO DE
OBRA

ARTICULO 1. MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica previstas en el Pliego de
Condiciones de la Edificacion de 1.960 y demas disposiciones vigentes referentes a materiales y

prototipos de construccion.

ARTICULO 2. PRUEBAS Y ENSAYOS

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por
cuenta de la Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya
sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direcciéon de las obras, bien
entendido que sera rechazado el que no relna las condiciones exigidas por la buena practica de la

construccion.
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ARTICULO 3. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN EL PROYECTO

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccion de las obras, no teniendo el contratista

derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

ARTICULO 4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construccién, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones de la Edificacién de la Direccion General de Arquitectura de 1.960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de
pretexto al contratista la baja subasta para esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos

adicionales.

CAPITULO 5. INSTALACIONES DE GAS A PARTIR DE UNA RED URBANA

5.1. DESCRIPCION

Instalacién receptora de gas es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos desde la
llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de corte de los aparatos de consumo, incluidos

éstos.

El emplazamiento de la llave de acometida, que es propiedad de la Compafiia Suministradora, lo

decide ella de acuerdo con la Propiedad del edificio.

Una instalacion receptora puede suministrarse a varios edificios siempre y cuando estén situados en

terrenos de la misma Propiedad.

Normalmente una instalacién receptora de gas consta de las siguientes partes:

a) Tallo o tubo de entrada, que une la llave de acometida con la llave de edificio situada en el

exterior del mismo y con la cual se puede interrumpir el paso de gas al edificio.

b) Instalacién comun, que es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave
de edificio y las llaves de abonado incluidas éstas. Como parte de la instalacion comun se pueden

considerar los siguientes elementos:

= Equipo de regulacién (en el caso de que la red urbana sea de media presién), que es el
encargado de reducir la presién de la red, comprendida entre unos limites determinados, a

una presion constante. El equipo consta de dos zonas anterior y posterior al regulador. La
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primera consta de llave de corte de entrada (llave de edificio), filtro y toma de presion. La

segunda consta de llave de salida y toma de presion.

= Bateria/s de contadores con su llave de corte general, colector y llaves de abonado anteriores

a su respectivo contador.

c) Instalacion individual que es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la
llave de abonado, excluida ésta, y las llaves de corte de los aparatos de consumo, incluidos éstos.
Dentro de cada instalacion individual, cabe distinguir dos partes; la primera comprende desde la
llave de abonado hasta la llave de corte exterior a la vivienda; y la segunda, desde la llave anterior

hasta las llaves de corte de los aparatos de consumo.

5.2. CONDICIONES PREVIAS

Antes de comenzar la ejecucion material de la instalacién, es necesario haber estudiado los

siguientes puntos:

a) Localizacion del punto en el cual la Compafiia Suministradora instalara la llave de acometida.

b) Ubicacion del equipo de regulacion.

c) Situacion de la/s bateria/s de contadores.

d) Trazado de la instalacion comun desde el equipo de regulacion hasta la/s bateria/s de contadores.

e) Trazado de cada instalacion individual desde su llave de abonado hasta la llave de corte exterior a
la vivienda, y desde ésta hasta las llaves de corte de los aparatos de consumo una vez definida la

situacion de los mismos.

5.3. COMPONENTES

ARTICULO 1. TUBO DE ENTRADA:

Tuberia de acero o polietileno, de diametro a fijar por la Compafiia Suministradora.

ARTICULO 2. EQUIPO DE REGULACION:

Armarios normalizados para 6, 10, 25, 50 y 100 m3/h.

ARTICULO 3. INSTALACION COMUN:

Tuberia de acero diametro minimo 3/4".
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ARTICULO 4. BATERIA DE CONTADORES:

Tuberia de acero.
Llaves de abonado (anteriores a contador) normalizadas por la Compafiia Suministradora.

Contadores modelo G.

ARTICULO 5. INSTALACION INDIVIDUAL:

51 INSTALACION DESDE LLAVE DE ABONADO HASTA LLAVE DE CORTE
EXTERIOR:

Tuberia de acero diametro minimo 1/2" o tuberia de cobre duro diAmetro minimo 16/18.
Llaves de corte homologadas por la Compafiia Suministradora.

5.2 INSTALACION DESDE LLAVE DE CORTE EXTERIOR HASTA LLAVES DE
CORTE DE APARATOS DE CONSUMO:

Solo tuberia de cobre duro diametro minimo 13/15.

Llaves de corte homologadas por la Compafiia Suministradora.

5.4. EJECUCION

ARTICULO 1. TUBO DE ENTRADA:

El tubo de entrada debe quedar con su generatriz superior a 40 cm. bajo la rasante de la acera,

pavimento o terreno, sobresaliendo 40 cm. del limite de propiedad.
Apertura de zanja.

Relleno del fondo de la zanja con una capa de arena de rio, de 10 cm., exenta de materiales que

puedan dafiar la tuberia o su revestimiento en caso de emplear tuberia de acero.

Tendido de la tuberia previamente revestida, en caso de ser de acero, con cinta anticorrosiva y de

refuerzo mecanico respectivamente.

Una vez colocada la tuberia, se rellenard con arena de miga sin materiales que puedan dafiarla hasta
sobrepasar en 15 cm. su generatriz superior. Después de este primer relleno se instalara a lo largo de

la tuberia una banda de color amarillo en toda la longitud de la canalizacién.
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ARTICULO 2. EQUIPO DE REGULACION:

Su instalacién sera siempre en zona comunitaria del inmueble, preferentemente empotrado en el

muro de fachada del edificio.

ARTICULO 3. INSTALACION COMUN:

Su recorrido sera siempre por zona comunitaria y con trazado aéreo, anclada a los paramentos del

edificio mediante abrazaderas aislantes.

En el caso de que algin tramo requiera ser envainado, se hara introduciendo la tuberia conductora en
otra, cuyo diametro interior supere en 1 cm. al didmetro exterior de la tuberia que debe ser envainada.

Dicha vaina debe ser de acero.

ARTICULO 4. BATERIA/S DE CONTADORES:

Se instalara/n en zona comunitaria, pudiendo situarse en planta baja, atico o en azotea practicable. La
puerta, que serda de apertura al exterior, llevard& embocadura normalizada por la Compafiia

Suministradora.

ARTICULO 5. INSTALACIONES INDIVIDUALES:

La parte comprendida entre la llave de abonado y la llave de corte exterior a la vivienda, discurrird por

zonas comunes, aérea y grapada a los paramentos mediante abrazaderas aislantes.

En el caso de que algun tramo requiera ser envainado, lo hara en las mismas condiciones citadas

anteriormente.

La parte comprendida entre la llave de corte exterior citada y las llaves de corte de aparatos de

consumo, discurrira siempre aérea grapada a las paredes mediante abrazaderas aislantes.

5.5. NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES:

= UNE 19.040 - 1.975: Tubos roscables de acero de uso general. Medidas y masas. Serie normal.
=  UNE 19.045 — 1.975: Tubos soldados roscables. Caracteristicas.
=  UNE 19.046 — 1.975: Tubos sin soldadura roscables. Caracteristicas.

= UNE 19.679 — 1.975: Condiciones generales que deben cumplir las llaves para combustibles

gaseosos maniobrados manualmente a presiones de servicio.
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UNE 19.680 — 1.985 (1 a 19): Llaves metdlicas de paso, de macho conico para combustibles
gaseosos, a presion nominal de hasta 20 kPa (0'2 Kgf/cm2?) accionados manualmente en

instalaciones interiores.
UNE 19.681 — 1.985: Llaves metélicas de obturador esférico para combustibles gaseosos.

UNE 37.141 — 1.984: Cobre C-1130. Tubos redondos de precision, estirados en frio sin soldadura
para su empleo con manguitos soldados por capilaridad. Medidas, tolerancias, caracteristicas

mecanicas y condiciones técnicas de suministro.

UNE 53.333 — 1.990: Plasticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones

enterradas de distribucion de combustibles gaseosos. Caracteristicas y métodos de ensayo.
UNE 60.002 — 1.973: Clasificacion de los combustibles gaseosos en familias.

UNE 60.401 — 1.976: Conjuntos de regulacién de presion de gas con caudal nominal maximo de

50 m*/h. y presion de entrada 0'5 a 4 bares.

UNE 60.490 — 1.984: Centralizacion de contadores tipo G hasta 10 m3/h. de capacidad maxima,

mediante médulos prefabricados para gases de primera y segunda familia a baja presion.

UNE 60.722 — 1.979: Productos de estanqueidad no endurecibles para uniones roscadas en

instalaciones domésticas de combustibles gaseosos.

UNE 60.725 — 1.979: Productos de estanqueidad endurecibles para uniones roscadas en griferias

y aparatos que utilizan combustibles gaseosos.

DIN 1629: Calidad de los tubos de acero.

DIN 1693: Caracteristicas técnicas accesorios de fundicion ductil.
DIN 1962: Caracteristicas técnicas accesorios de fundicion maleable.
DIN 2440: Dimensiones tubos de acero.

DIN 2605: Dimensiones curvas de acero sin soldadura de radio corto.
DIN 2606: Dimensiones curvas de acero sin soldadura de radio largo.

DIN 2856: Dimensiones accesorios de cobre.
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5.6. CONTROL

ARTICULO 1. SOBRE LA EJECUCION MATERIAL:

La instalacion debera ser ejecutada por una Empresa Instaladora de Gas categoria EG-IV, inscrita en

el Registro de Empresas Instaladoras de Gas del Organismo Territorial de Industria competente.
Tubo de entrada enterrado en las condiciones descritas anteriormente.

Ubicacién correcta del equipo de regulacion y sus aberturas de ventilacion.

Tuberias bien alineadas y correctamente ancladas.

Diametro interior de pasamuros y vainas de tuberias correctos.

Medidas de los locales técnicos o0 armarios donde se instalen los contadores, asi como la disposicién

y abertura (til de las ventilaciones.
Bateria/s de contadores.
Situacién de las llaves de corte de las instalaciones individuales.

Posicién de las rejillas de ventilacion de los locales donde se instalen los aparatos de consumo, asi

como abertura Gtil de las mismas.

Instalacién de los preceptivos carteles avisadores de la existencia de gas, tanto en el equipo de

regulacion como en la/s bateria/s de contadores.
Identificacion de la tuberia de instalacion comin mediante franjas de pintura amarilla.

Instalacién eléctrica del local donde se ubiquen la bateria de contadores con arreglo al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension Ml BT-026 para la clase | division 2, teniendo los cables introducidos

en tubo de acero, cajas e iluminacion estancas y el interruptor situado en el exterior.

ARTICULO 2. SOBRE LOS MATERIALES EMPLEADOQOS:

Presentacion de los certificados de calidad o fabricacién de los principales materiales utilizados en la

ejecucion de la instalacion.

ARTICULO 3. SOBRE LAS PRUEBAS:

La instalacién, segun la presién de cada una de sus partes, se someterd a las siguientes pruebas de

estanqueidad con gas inerte o aire:
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Canalizaciones en media presion B (de 0'4 a 4 bar): a 5 bar durante 1 hora, pudiendo reducirse a 1/2

hora si la longitud es menor a 10 metros.
Canalizaciones en media presion A (de 0'05 a 0'4 bar): se distinguen dos casos:

a) Sila presion maxima de servicio no supera el valor de 0'1 bar (1.000 mm.c.d.a.), la prueba se

efectuard a un 150% de aquella durante 15 minutos.

b) Sila presion maxima de servicio estd comprendida entre 0'1 y 0'4 bar, la prueba se efectuara

a 1 bar durante 15 minutos.

Canalizaciones en baja presion: a 0'005 bar (500 mm.c.d.a.) durante 10 minutos 6 15 minutos si la

longitud es mayor a 10 metros.

CAPITULO 6. DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 1. DISPOSICION FINAL UNICA

Para la definicion de las caracteristicas y forma de ejecucion de los materiales y partidas de obra no
descritos en el presente Pliego, se remitirdn a las descripciones de los mismos realizados en los

restantes documentos de este Proyecto.

CAPITULO 7. NORMATIVA OFICIAL

7.1. NORMAS E INSTRUCCIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la realizacion de la obra objeto del presente Proyecto de Edificacion seran de aplicacion las

siguientes normas e instrucciones de obligado cumplimiento:

ARTICULO 1. AISLAMIENTO ACUSTICO

4 Norma Basica NBE-CA-82, sobre condiciones acusticas en los edificios, aprobada por Real
Decreto 1.909/81, del Ministerio de Obras Publicas de 24 de Julio de 1.981, publicado en el
B.O.E. del 7 de Septiembre de 1.981 y modificada por Real Decreto 2115/82, de 12 de Agosto
de 1.982, y publicado en el B.O.E. del 3 de Septiembre de 1.982 y correccién de errores en el
B.O.E. de 7 de Octubre de 1.982.

4 Orden de 29 de Septiembre de 1.988 por la que se aclaran y corrigen diversos aspectos de los
anexos a la Norma Béasica NBE-CA-82, sobre condiciones acusticas en los edificios, publicada
en el B.O.E. del 8 de Octubre de 1.988, y se pasa a denominar como NBE-CA-88.
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ARTICULO 2. BASURAS

O Ley 42/1.975, de 19 de Noviembre de 1.975, B.O.E. de fecha 21 de Noviembre de 1.975,
B.O.E. 21 Noviembre de 1.975, modificada en sus Articulos 1° 11° vy disposicion final tercera
por Real Decreto Legislativo 1.163/1.986, de 13 de Junio, B.O.E. de 23 de Junio de 1.986.

ARTICULO 3. INSTALACIONES DE GAS

IT Reglamento general del servicio publico de gases combustibles (Decreto 2913/73 de 26 de
Octubre de 1.973 - B.O.E. de 21 de Noviembre de 1.973).

IT Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos (O.M. de 26 de Octubre de
1.983 - B.O.E. de 8 de Noviembre de 1.983).

IT Instruccion sobre documentacion y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de
gases combustibles e instrucciébn sobre instaladores autorizados de gas y empresas
instaladoras (O.M. de 17 de Diciembre de 1.985 - B.O.E. de 9 de Enero de 1.986).

IT Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible (R.D. 494/1.988 de 20 de Mayo
de 1.988 - B.O.E. de 25 de Mayo de 1.988).

IT Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales (R.D. 1853/1.993 de 22 de Octubre de 1.993 - B.O.E. de 24 de Noviembre de
1.993).

IT Reglamento de instalaciones de calefaccién, climatizacion y agua caliente sanitaria (R.D.)
1618/1.980 de 4 de Julio de 1.980 - B.O.E. de 6 de Agosto de 1.980).

IT Instrucciones técnicas complementarias denominadas it.ic. Con arreglo a lo dispuesto en el
reglamento de instalaciones de calefaccion, climatizaciéon y agua caliente sanitaria con el fin
de racionalizar su consumo energético (Orden de 16 de Julio de 1.981 - B.O.E. de 13 de
Agosto de 1.981).

IT Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 2914/1.961 de
30 de Noviembre de 1.961 - B.O.E. de 7 de Diciembre de 1.961).

IT  Normas tecnoldgicas del ministerio de la vivienda n.t.e. - i.s.v./1.975 sobre construccién de

conductos de evacuacion y chimeneas (B.O.E. de 5y 12 de Julio de 1.975).

IT Ordenanzas municipales: chimeneas, instalaciones en viviendas e incendios.

IT  Especificaciones técnicas de la compafiia suministradora.
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ARTICULO 4. ELECTRICIDAD

Reglamento de verificacidn eléctrica y regularidad en el suministro de energia, aprobado por
Decreto del Ministerio de Industria de fecha 12 de Marzo de 1.954, publicado en B.O.E. de
fecha 15 de Abril de 1.954, maodificacion de Articulos 1y 92 en B.O.E. de fecha 7 de Abril de
1.979.

Reglamento de lineas aéreas de alta tension, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria
3.151/1.968, con fecha 28 Noviembre de 1.968, publicado en B.O.E. de 27 Diciembre de
1.968, correccion de errores en B.O.E. de fecha 8 de Marzo de 1.969.

Orden del Ministerio de Industria de 18 de Marzo de 1.972 sobre suministro de energia

eléctrica a poligonos promovidos por el Ministerio de industria.

Reglamento electrotécnico de baja tension, aprobado por Decreto 2413/1.973, de 20 de
Septiembre de 1.973, publicado en B.O.E. de fecha 9 de Octubre de 1.973.

Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobadas
por Orden del Ministerio de Industria de fecha 31 de Octubre de 1.973, publicadas en los

B.O.E. de 27 a 29 y 31 de Diciembre de 1.973, y modificaciones y ampliaciones posteriores.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension en relacion con la medida de aislamiento de las
Instalaciones eléctricas, aprobado por Resolucion de la Direccion General de Energia con
fecha 30 de Abril de 1.974, publicado en el B.O.E. de fecha 7 de Mayo de 1.974.

Modificacion de la Instruccion complementaria MI.BT 0,25 del vigente reglamento
electrotécnico para baja tension, aprobada por Orden del Ministerio de Industriay Energia de
fecha 19 de Diciembre de 1.977, publicada en B.O.E. de 13 de Enero de 1.978, correccién de
errores en B.O.E. de 6 de Noviembre de 1.978.

Modificacion parcial y ampliacion de las Instrucciones complementarias MI.BT.004, 007 y 017,
anexas al vigente Reglamento electrotécnico para baja tensién. Prescripciones para
establecimientos sanitarios, aprobada por Orden del Ministerio de Industria y Energia con
fecha 19 de Diciembre de 1.977, publicada en B.O.E. con fecha 26 de Enero de 1.978,

correccion de errores de fecha B.O.E. 12 de Octubre de 1.978

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformacion. Real decreto 3275/1982 de 12 de noviembre.
B.O.E. n° 288 de 1 de Diciembre de 1982.

Normas particulares de la compafiia suministradora
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ARTICULO 5. ENERGIA

NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los edificios, aprobada por Real Decreto
2.429/1.979 de fecha 6 de Julio de 1.979, publicada en B.O.E. de fecha 22 de Octubre de
1.979.

Exigencias técnicas de sistemas solares para agua caliente y climatizacion, aprobada por
Orden del Ministerio de Industria y Energia con fecha 9 de Abril de 1.981, publicada en
B.O.E. con fecha 25 de Abril de 1.981.

ARTICULO 6. MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, Capitulo Ill, aprobado
por Decreto 2.414/61, de 30 de Noviembre, publicado en B.O.E. de fecha 7 de Diciembre de
1.961, correccion de errores B.O.E. de fecha 7 de Marzo de 1.962.

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, aprobadas por orden de fecha 15 de Marzo de 1.963,
publicada en B.O.E. de 2 de Abril de 1.963.

Ley 38/1.972, de 22 de Diciembre sobre proteccién del ambiente atmosférico, publicada en
B.O.E. de fecha 26 de Diciembre de 1.972.

Decreto 833/1.975, de 6 de Febrero, sobre desarrollo de la Ley de proteccidon del ambiente
atmosférico, publicada en B.O.E. de fecha 22 de Abril de 1.975. Correccion de errores B.O.E.
de fecha 9 de Junio de 1.975 y modificacion en B.O.E. de fecha 23 de Marzo de 1.979.

ARTICULO 7. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Norma Basica NBE-CPI-96 sobre "Condiciones de proteccion contra incendios en los
edificios", aprobada por Real Decreto 2.177/1.996, de 4 de octubre de 1.996

ARTICULO 8. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de Prevencion.

R.D. 485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Minimas en materia de Sefializacion de

Seguridad y Salud en el trabajo.

R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de

Trabajo.
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A R.D. 162711997 de 24 de Octubre, Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las

Obras de Construccion.

A Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccién, aprobado
por Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de Mayo de 1.952, publicado en B.O.E. de 15 de
Junio de 1.952. Correccion Errores B.O.E. 22 Diciembre de 1.953.

ARTICULO 9. OTRAS NORMAS

Sera de obligado cumplimiento toda la legislacion correspondiente que afecte a las obras.

7.2. CAMBIOS EN LA VIGENTE LEGISLACION

Seran de obligado cumplimiento las modificaciones, ampliaciones, correcciones, cambios, etc..., que
afecten a la legislaciéon antes expuesta, y que se publiquen antes del comienzo de las obras, o

durante el transcurso de las mismas.

CAPITULO 8. CONDICIONES ESPECIALES

ARTICULO 1. OMISIONES Y DESCRIPCIONES ERRONEA

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erréneas en los detalles de las
obras que sean indispensables para llevar a buen término el espiritu e intenciones expuestos en la
Memoria y Anexos a la misma, Planos, Pliego de Condiciones y Anexo al mismo y Mediciones y
Presupuesto, o en cualquiera de ellos, o bien que por uso y/o costumbre deban ser realizados no sélo
no exime al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra o erroneamente descritos,
sino que por el contrario deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente

especificados en los citados documentos.

ARTICULO 2. CONTRATO DE OBRA

Se considera como parte del presente Pliego de Condiciones el Anexo el correspondiente Contrato y

las Clausulas que lo compongan que realice el Promotor con el Contratista de las obras.

ARTICULO 3. REVISION DE PRECIO

La obra se realiza a riesgo y ventura del contratista, no existiendo revision de precios.
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ARTICULO 4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion serda de UN (1) MES vy el plazo de garantia de SEIS (6) meses a partir de la

fecha de la recepcion provisional.

En Logrofio (La Rioja), Septiembre de 2.004
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.
B.O.E. n°® 256, 25 de octubre de 1997
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MEMORIA

1. INTRODUCCION

Se elabora el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado
gque en el proyecto de obras redactado y del que este documento forma parte, no se dan
ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del articulo 4 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

1.1 Objeto

El estudio basico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud
aplicables en la obra, conforme especifica el apartado 2 del articulo 6 del citado Real
Decreto.

Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar:

¢ La identificacibn de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias;

+ Relacién de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
sefalado anteriormente, especificando las medidas preventivas vy
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su
caso, se tendrd en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a
cabo en la misma, y contendra medidas especificas relativas a los trabajos
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto);

+ Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.2 Datos de la obra

Tipo de obra: INSTALACION DE GAS NATURAL PARA LA CUARTO DE
CALDERAS PARA EDIFICIO SITUADO EN EL SECTOR-R4 DE
VILLAMEDIANA DE IREGUA (LA RIOJA)

Situacion: Parcelas 3 del sector R- 4
Poblacion: VILLAMEDIANA DE IREGUA (LA RIOJA)

Promotor: PROMOCIONES SIERRA DE LA DEMANDA, S.L.

1.3 Justificacion del estudio basico de sequridad y salud

El presupuesto de Ejecucién Material de la obra asciende a la cantidad de:
P.M.E. = 24.579,10 €

El plazo de ejecucién de las obras previsto es de UN meses.
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La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en

torno al 48%, y teniendo en cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden
de 2,5 a 3 millones/afio, obtenemos un total de:

P.M.E. x 0,48/2,5 a 3 mil./afio = +-2 operarios

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos
en el apartado 1 del articulo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA

(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este

apartado referencia a las mismas.)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

MODIFICACION DEL REGLAMENRO INTERIOR

COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIOO Y
CERAMICA (CAP. XVI)

INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE
LA ORDENANZA ANTERIOR

INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE
LA ORDENANZA ANTERIOR

ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO

ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO
GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE
1940

NORMAS PARA LA
CENTROS DE TRABAJO

ILUMINACION DE LOS

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE
SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E
HIGIENE

NUEVA REDACCION DE LOS ART. 1, 4,6 Y 8
DEL R.D. 555/1986, DE 21-FEB ANTES CITADO

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO

PREVENCION
DESARROLLO DEL REGLAMENTO ANTERIOR

DE LOS SERVICIOS DE

ORDEN de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo
15-JUN-52

ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo

22-DIC-53

ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo
1-OCT-66

ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo
5a9-SEP-70

Correccion de errores 17-OCT-70

ORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de Trabajo

28-NOV-70

RESOLUCION de 24-NOV-70, de la D.General
trabajo

5-DIC-70

ORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo

16y 17-MAR-71

Correccién de errores  6-ABR-71

ORDEN , de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo
3-FEB-40

ORDEN de 26-AGO0-40, del Ministerio de Trabajo
29-AGO-40

ORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de Trabajo
13-OCT-86 Correccion de errores 31-OCT-86

REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la
Secretaria del Gobierno 25-ENE-91

LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de
Noviembre

REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

ORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales

del
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DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA
SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUALES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD 'Y
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

NORMA BASICA DE EDIFICACION"'NBE-CPI-91".
CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS

DE
LA
DE

ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA
EL USO COMERCIAL" DE LA NORMA "NBE-CPI-
91; CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS"

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA
TENSION. "REBT" Y SUS POSTERIORES
MODIFICACIONES HASTA LA FECHA

APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES
COMPLEMENTARIAS  "MI-BT* DEL REBT"
POSTERIORES MODIFICACIONES,
CORRECCIONES Y HOJAS DE
INTERPRETACION HASTA LA FECHA

APLICACION DE LAS INSTRUCCIONES

COMPLEMENTARIAS ANTERIORES

3. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1 Previos

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR., Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales

REAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR,
de Trabajo y Asuntos Sociales

Ministerio

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY, Ministerio

de Presidencia

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL, Ministerio

de Presidencia

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, Ministerio

de Presidencia

REAL DECRETO 279/1991, DE 1-MAR, Ministerio
de Obras Publicas y Urbanismo

8-MAR-91 Correccion de errores 18-MAY-91

REAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, del
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio
Ambiente

27-AGO-93

DECRETO 2413/1973, de 20-SEP, del Ministerio de
Industria y Energia

9-OCT-73

ORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de Industria y
Energia

28 a 31-DIC-73

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria
15-ABR-74

Previo a la iniciacion de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de
personal, se acondicionaran y protegeran los accesos, sefializando conveniente los
mismos y protegiendo el contorno de actuacion con sefializaciones del tipo:

PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHICULOS PROHIBIDO EL
PASO DE PETONES POR ENTRADA DE VEHICULOS USO OBLIGATORIO DEL
CASCO DE SEGURIDAD PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA

OBRA etc.

3.2. Instalaciones provisionales

3.2.1. Instalacion eléctrica provisional.
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La instalacién eléctrica provisional de obra sera realizada por firma instaladora
autorizada con la documentacién necesaria para solicitar el suministro de energia
eléctrica a la Compafia Suministradora.

Tras realizar la acometida a través de armario de proteccién, a continuacion se
situard el cuadro general de mando y proteccion, formado por seccionador general de
corte automatico, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial.

De este cuadro podran salir circuitos de alimentacion a subcuadros moviles,
cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie.

Toda instalacion cumplira con el Reglamento Electrotécnico para baja tension.

Riesgos mas frecuentes

Heridas punzantes en manos.

Caida de personas en altura o al mismo nivel.

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

Trabajos con tension.

Intentar bajar sin tensidn, pero sin cerciorarse de que esta interrumpida.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Protecciones colectivas

Mantenimiento periédico de la instalacion, con revisidbn del estado de las
mangueras, toma de tierras, enchufes, etc.

Protecciones personales

Sera obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes
aislantes. Comprobador de tensién, herramientas manuales con aislamiento. Botas
aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas
aislantes.

Normas de actuacion durante los trabajos

Cualquier parte de la instalacibn se considera bajo tensién, mientras no se
compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto.

Los tramos aéreos serdn tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los
conductores no pueden soportar la tensidbn mecanica prevista, se emplearan cables
fiadores con una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con
abrazaderas.

Los conductores si van por el suelo, no se pisaran ni se colocaran materiales
sobre ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso.
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En la instalacibn de alumbrado estaran separados los circuitos de zonas de
trabajo, almacenes, etc. Los aparatos portatiles estaran convenientemente aislados y
seran estancos al agua.

Las derivaciones de conexibn a maquinas se realizaran con terminales a
presion, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estaran sometidas
a traccion mecénica que origine su rotura.

Las lamparas de alumbrado estardn a una altura minima de 2,50 metros del
suelo, estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con
facilidad.

Las mangueras deterioradas se sustituiran de inmediato.
Se sefalizaran los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos.

Se daran instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente
eléctrico.

Existira sefalizacién clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los
lugares donde estén instalados los equipos eléctricos, asi como el manejo de aparatos
eléctricos a personas no designadas para ello.

3.2.2. Instalacion contra incendios.

Contrariamente a lo que se podria creer, los riesgos de incendio son
numerosos en razén fundamentalmente de la actividad simultanea de varios oficios y de
sus correspondientes materiales ( madera de andamios, carpinteria de huecos, resinas,
materiales con disolventes en su composicion, pinturas, etc.). Es pues importante su
prevencidén, maxime cuando se trata de trabajos en una obra como la que nos ocupa.

Tiene caracter temporal, utilizandola la contrata para llevar a buen término el
compromiso de hacer una determinada construccion, siendo los medios provisionales de
prevencidn los elementos materiales que usard el personal de obra para atacar el fuego.

Segun la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se
clasifican en las siguientes clases:

Clase A.

Denominados también secos, el material combustible son materias sélidas inflamables
como la madera, el papel, la paja, etc. a excepcion de las metales.

La extincion de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de
soluciones que contienen un gran porcentaje de agua.

Clase B.
Son fuegos de liquidos inflamables y combustibles, sélidos o licuables.

Los materiales combustibles mas frecuentes son: alquitran, gasolina, asfalto,
disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc.

La extincion de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible edl aire
ambiente, o por sofocamiento.
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Clase C.

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como
metano, butano, acetileno, hidrégeno, propano, gas natural.

Su extincion se consigue suprimiendo la llegada del gas.
Clase D.

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos
guimicos reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio,
sodio, litio, etc.

Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores
especiales, en general no se usaran ningln agente exterior empleado para combatir
fuegos de la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a
causa de una reaccion quimica entre alguno de los agentes extintores y el metal que se
estd quemando.

En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A y
clase B.

Riesgos mas frecuentes.

Acopio de materiales combustibles.
Trabajos de soldadura

Trabajos de llama abierta.
Instalaciones provisionales de energia.

Protecciones colectivas.

Mantener libres de obstaculos las vias de evacuacion, especialmente escaleras.
Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuacion en caso de incendio.
Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extincién de incendios.

Se dispondra de los siguientes medios de extincion, basandose en extintores
portatiles homologados y convenientemente revisados:

1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de proteccion.

1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra.

1 de CO2 de 5 Kg. en acopio de liquidos inflamables.

1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera.

1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta.

Normas de actuacion durante los trabajos.

Prohibicion de fumar en las proximidades de liquidos inflamables y materiales
combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar


enrique
Rectángulo


INSTALACION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERAS PARA EDIFICIO

fuentes de ignicidn proximas al acopio de material. Revisién y comprobacion periddica
de la instalacion eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas
préximas a los trabajos de soldadura.

3.2.3. Instalacion de maquinaria.

Se dotara a todas las maquinas de los oportunos elementos de seguridad.

3.3. Instalaciones de bienestar e higiene

Debido a que instalaciones de esta indole admiten una flexibilidad a todas luces
natural, pues es el Jefe de obra quien ubica y proyecta las mismas en funcién de su
programacion de obra, se hace necesario, ya que no se disefia marcar las pautas y
condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie
minimo en funcion de los operarios calculados.

Las condiciones necesarias para su trazado se resume en los siguientes conceptos:
3.3.1. Condiciones de ubicacion.

Debe ser el punto mas compatible con las circunstancias producidas por los
objetos en sus entradas y salidas de obra.

Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios mas
caracteristicos de la obra, que son normalmente el volumen sobre rasante y s6tanos,
reduciendo por tanto los desplazamientos.

En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las
posibilidades acometidas al saneamiento, se resolveran instalando bajantes
provisionales o bien recurriendo a saneamiento colgado con caracter provisional.

3.3.2. Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al nUmero de
trabajadores.

Abastecimiento de agua

Las empresas facilitaran a su personal en los lugares de trabajo agua potable.

Vestuarios y aseos

La empresa dispondra en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos
para uso personal. La superficie minima de los vestuarios serd de 2 m* por cada
trabajador, y tendra una altura minima de 2,30 m.

2 trabajadores x 2m? / trabajador = 4 m® de superficie util

Estaran provistos de asientos y de armarios metalicos o de madera individuales
para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar ademas sus efectos personales,
estaran provistos de llave, una de las cuales se entregara al trabajador y otra quedara
en la oficina para casos de emergencia.

Numero de taquillas: 1 ud. / trabajador = 2 taquillas

Lavabos
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El nimero de grifos sera, por la menos, de uno por cada diez usuarios. La
empresa los dotara de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros
automaticos o toallas de papel, con recipientes.

Numero de grifos: 1 ud./ 10 trabajadores = 1 unidad
Retretes

El nimero de retretes serd de uno por cada 25 usuarios. Estaran equipados
completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones minimas de cabinas
seran de 1x 1,20 y 2,30 m de altura.
Numero de retretes:1 ud. / 25 trabajadores = 1 unidad

Duchas

El nimero de duchas sera de una por cada 10 trabajadores y serdn de agua
fria y caliente.

Numero de duchas: 1 ud. / 10 trabajadores = 1 unidad

Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serdn lisos e
impermeables y con materiales que permitan el lavado con liquidos desinfectantes o
antisépticos con la frecuencia necesaria.
Botiquines

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estard a cargo de él una
persona capacitada designada por la empresa.
Comedores

Los comedores estaran dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendra en
perfecto estado de limpieza y dispondra de los medios adecuados para calentar las

comidas.

3.4. Fases de laejecucion de la obra.

3.4.6. Obras de fabrica en pardmetros interiores.

Riesgos mas frecuentes

Caida de personas
Caida de materiales
Lesiones oculares
Afecciones de la piel
Golpes con objetos

Heridas en extremidades
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Protecciones colectivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Por encima de los 2 m. todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,90 m. de
altura y rodapié de 0,20 m.

El acceso a los andamios de mas de 1,50 m. de altura, se hara por medio de escaleras
de mano provistas de apoyos antideslizantes en el suelo y su longitud debera
sobrepasar por lo menos 0,70 m. de nivel del andamio.

Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de fachada o
forjado, sera obligatorio para los operarios utilizar el cinturon de seguridad, o
alternativamente dotar el andamio de sdlidas barandillas. Mientras los elementos de
madera o metalicos no estan debidamente recibidos en su emplazamiento definitivo, se
asegurara su estabilidad mediante cuedas, cables, puntuales o dispositivos
equivalentes. A nivel del suelo, se acotaran las areas de trabajo y se colocard la sefial
SNS-307: Riesgo de caida de objetos, y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas
suspendidas.

Protecciones personales

Serda obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada.

En todos los trabajos de altura en que no se disponga de proteccion de barandillas o
dispositivos equivalentes, se usara cinturén de seguridad para el que obligatoriamente
se habran previsto puntos fijos de enganche.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara
a los trabajadores de los mismos.

Andamios

Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por
encima de la altura de los hombros.

Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos.

Por encima de 3 m. y hasta 6 m. maxima altura permitida para este tipo de andamios, se
emplearan borriquetas armadas de bastidores moviles arriostrados.

Todos los tablones que forman la andamiada, deberan estar sujetos a las borriquetas
por lies, y no deben volar mas de 0,20 m.

La anchura minimo de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m.

Se prohibird apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en
cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o cabellete sélidamente
construido.

Revisiones

Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisard su estabilidad la

sujecion de los tablones de andamiada y escaleras de acceso, asi como los cinturones
de seguridad y sus puntos de enganche.
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3.4.8. Pinturas y revestimientos.

Riesgos mas frecuentes

Caida de personas.

Caida de materiales.

Intoxicacidén por emanaciones.
Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel.

Protecciones colectivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminacién natural suficiente, se dotaran
de iluminacion artificial, cuya intensidad minima sera de 100 lux.

La pintura de exteriores, a nivel del suelo y durante la ejecucién de revestimientos
exteriores, se acotaran las areas de trabajo a nivel del suelo y se colocara la sefial SNS-
307: Peligro, riesgo de caida de objetos, protegiendo los accesos al edificio con viseras,
pantallas o medios equivalentes.

Siempre que durante la ejecucién de esta unidad deban desarrollarse trabajos en
distintos niveles superpuestos, se protegera adecuadamente a los trabajadores de los
niveles inferiores.

Se recomienda la instalacion de elementos interdependientes de los andamios que
sirvan para enganche del cinturén de seguridad.

Los accesos a los andamios se dispondran teniendo en cuenta las maximas medidas de
seguridad.

Protecciones personales

Serda obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas.

Cuando la aplicacion se haga por pulverizacion, sera obligatorio ademas uso de
mascarilla buconasal.

En los trabajos en altura, siempre que no se disponga de barandilla de proteccién o
dispositivo equivalente, se usara cinturén de seguridad para el que obligadamente se
habran previsto puntos fijos de enganche.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara
a los trabajadores de los mismos.

Escaleras
Las escaleras a usar, si son de tijera estardn dotadas de tirantes de limitacién de
apertura; si son de mano tendran dispositivo antideslizante. En ambos casos su anchura

minima sera de 0,50 m.

Andamios de borriguetas
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Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos.

Por encima de 3 m. de altura y hasta 6 m. maximo de altura permitida para este tipo de
andamios, se emplearan borriquetas armadas de bastidores moviles arriostrados.

Todos los tablones que forman la andamiada, deberan estar sujetos por lies, y no deben
volar mas de 0,20 m.

La anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m.
Se prohibird apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en
cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete s6lidamente

construido.

Andamios sobre ruedas

Su altura no podra ser superior a 4 veces su lado menor.

Para alturas superiores a 2 m. se dotard al andamio de barandillas de 0,90 m. y rodapié
ed 0,20 m.

El acceso a la plataforma de trabajo se hara por escaleras de 0,50 m. de ancho minimo,
fijas a un lateral de andamio, para alturas superiores a los 5 m. la escalera estara
dotada de jaulas de proteccién.

Las ruedas estaran previstas de dispositivos de bloqueo. En caso contrario se acufiaran
por ambos lados.

Se cuidara apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la
utilizacion de tablones u otro dispositivo de reparto del peso.

Antes de su utilizacion se comprobara su verticalidad.

Antes de su desplazamiento desembarcara el personal de la plataforma de trabajo y no
volvera a subir al mismo hasta que el andamio esté situado en su nuevo emplazamiento.

Andamios colgados y exteriores

La madera que se emplee en su construccion sera perfectamente escuadrada
(descortezada y sin pintar), limpia de nudos y otros defectos que afecten a su
resistencia. El coeficiente de seguridad de toda la madera sera 5. Queda prohibido
utilizar clavos de fundicion. La carga maxima de trabajo para cuerdas sera:

1 Kg/mm? para trabajos permanentes

1,5 Kg/mm? para trabajos accidentales
Los andamios tendran un ancho minimo de 0,60 m.

La distancia entre el andamio y el parAmetro a construir sera como maximo de 0,45 m.

La andamiada estara provista de barandilla de 0,90 m. y rodapié de 0,20 m. en sus tres
costados exteriores.
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Cuando se trate de un andamio mévil colgado se montard ademas una barandilla de
0,70 m. de alto por la parte que da al parametro.

Siempre gque se prevea la ejecucion de este trabajo en posicidon de sentado sobre la
plataforma del andamio, se colocara un listén intermedio entre la barandilla y el rodapié.

Los andamios colgados tendran una longitud maxima de 8 m. La distancia maxima entre
puentes sera de 3 m.

En los andamios de pié derecho que tengan dos o mas plataformas de trabajo, éstos
distardn como maximo 1,80 m. La comunicacion entre ellas se hard por escaleras de
mano que tendran un ancho minimo de 0,50 m. y sobrepasaran 0,70 m. la altura a
salvar.

Los pescantes utilizados para colgar andamios se sujetaran a elementos resistentes de
la estructura.

Se recomienda el uso de andamios metalicos y aparejos con cable de acero.
Paredes

Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje por
encima de la altura de los hombros.

Hasta 3 m. de altura podran utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramientos.

Por encima de 3 m. y hasta 6 m. maxima altura permitida para este tipo de andamios, se
emplearan borriquetas armadas de bastidores moviles arriostrados.

todos los tablones que forman la andamiada, deberan estar sujetos a las borriquetas por
lies, y no deben volar mas de 0,20 m.

La anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m.

Se prohibird apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en
cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriquete o caballete s6lidamente
construido.

Techos.

Se dispondran de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de
superficie minima o igual a la de la habitacion en que se trabaje, protegiendo los huecos

de fachada con barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m.

Normas de actuacion durante los trabajos

El andamio se mantendra en todo momento libre que no sea estrictamente necesario
para la ejecucidon de este trabajo.

Se prohibira la preparacion de masas sobre los andamios colgados.

En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargard de todo
material acopiado en él y sélo permanecera sobre el mismo las personas que hayan de
accionar los aparejos. Se pondra especial cuidado para que en todo momento se
conserve su horizontalidad.
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Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetara debidamente a la
fachada del edificio.

Revisiones

Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisaran todas
sus partes: pescantes, cables, aparejos de elevacién, liras o palomillas, tablones de
andamiada, barandillas, rodapiés y ataduras. También se revisaran los cinturones de
seguridad y sus puntos de enganche.

3.4.9. Instalaciones calefaccion, gas y eléctricas.

Riesgos mas frecuentes

Caidas de personas.
Electrocuciones.
Heridas en las manos.

Protecciones colectivas

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y
suficientemente iluminadas.

Previamente a la iniciacion de los trabajos, se estableceran puntos fijos para el
enganche de los cinturones de seguridad.

Siempre que sea posible se instalara una plataforma de trabajo protegida con barandilla
y rodapié.

Protecciones personales

Serda obligatorio el uso de casco, cinturén de seguridad y calzado antideslizante.
En pruebas con tensidn, calzado y guantes aislantes.
Cuando se manejen cables se usardn guantes de cuero.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara
a los trabajadores de los mismos.

Escaleras

Las escaleras a usar, si son de tijera, estaran dotadas de tirantes de limitaciébn de
apertura; si son de mano tendran dispositivos antideslizantes y se fijardn a puntos
sélidos de la edificacion y sobrepasaran en 0,70 m., como minimo el desnivel a salvar.
En ambos casos su anchura minima sera de 0,50 m.

Medios auxiliares

Los taladros y demas equipos portatiles alimentados por electricidad, tendran doble
aislamiento. Las pistolas fija-clavos, se utilizaran siempre con su proteccion.

Pruebas
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Las pruebas con tensién, se haran después de que el encargado haya revisado la
instalacion, comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido
aislamiento.

Normas de actuacion durante los trabajos

Si existieran lineas cercanas al tajo, si es posible, se dejardn sin servicio mientras se
trabaja; y si esto no fuera posible, se apantallaran correctamente o se recubriran con
macarrones aislantes.

En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspendera el trabajo.

4. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, designard un coordinador en materia de
seguridad y salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una
empresa, 0 una empresa Yy trabajadores autonomos, o diversos trabajadores
autonomos.

La designacion de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximira al
promotor de sus responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes
del comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo llI
del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizandose si fuera necesario.

5. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacién de los coordinadores en la elaboracién del proyecto y en la
ejecucion de la obra podra recaer en la misma persona.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra,
debera desarrollar las siguientes funciones:

1. Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion
preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que
se refiere el articulo 10 del R.D. 1627/1997.

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

4. Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de
la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

6. Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
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La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la
designacion del coordinador.

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del estudio basico de seguridad y salud, el Contratista, antes del
inicio de la obra, elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este
estudio basico y en funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho plan se
incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran
implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este estudio basico.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecucion de la obra,
este podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la
misma, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o maodificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa del
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designacién
del coordinador, las funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccion
Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como la personas u
6rganos con responsabilidades en materia de prevencion n las empresas intervinientes
en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el
plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de los antedichos,
asi como de la Direccion Facultativa.

7. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratista estan obligados a :

1. Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-Eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de accesos, y la determinacion de vias, zonas de
desplazamientos y circulacion.

-Manipulacion de distintos materiales y utilizacién de medios auxiliares.
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.

-Delimitacién y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depoésito
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

-Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

-Recogida de materiales peligrosos utilizados.
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-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

-Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como
cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autébnomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad
y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas
en el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan
directamente, 0 en su caso, a los trabajadores autbnomos por ellos contratados.
Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades del coordinador, Direccién Facultativa y del promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores autdbnomos estan obligados a :

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
-Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros
-Recogida de materiales peligrosos utilizados.

-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.

-Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
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3. Ajustar su actuacién conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades
empresariales previstas en le articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacion coordinada
gque se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el articulo 29,
apartados 1y 2 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.

6. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el R.D.
773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y salud.

Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el plan de
seguridad y salud.

9. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud, un libro de incidencias que constara de hojas duplicado y que ser&a
facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el
plan de seguridad y salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendran
acceso al libro, la Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los
trabajadores autbnomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion
de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones Publicas competentes en esta materia, quienes
podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador estara
obligado a remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones
al contratista y a los representantes de los trabajadores.

10. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador durante la ejecucidbn de las obras, observase el
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacion de tajos, o0 en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo
y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autbnomos afectados por la
paralizacion a los representantes de los trabajadores.

11. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
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Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores
reciban una informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los
efectos de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

12. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS.

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con
todos los documentos que componen este Estudio Basico de Seguridad y Salud.

En Logrofio (La Rioja), Septiembre de 2.004.
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TOTAL EJECUCION MATERIAL

ImpEURO
24.579,10

3.195,28
13% Gastos generales...........
6% Beneficio industrial........ 1.474,75
RESUMEN DE PRESUPUESTO SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 4.670,03
16% L.V.A. 4.679,86

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

33.928,99

33.928,99

EL PRESUPUESTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

VENTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Logrofio, Septiembre de 2004

FDO.: XXXXXXXXXXX XXX XXX XX XXX
ING.TECNICA INDUSTRIAL

COLEGIADA N° XXX


enrique
Rectángulo

enrique
Rectángulo
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cadiao— Descrincion Uds— L ongitud - AnchuraAltura Parciales— Totales Euros Importe
g ) HPEion gs- g AU +Hotat +HRPOH

CAPITULO 1 INSTALACION COMBUSTIBLE

1.01 Ud. Acometida general hasta armario
Ud.Acometida general hasta armario de regulacion
en M.P.B. compuesta por:

-Brida ANSI 150 Ibs. Socket Weld de 3"
-Codos de acero forjado ANSI 3000 Ibs. De 3"
-Manguitos en acero forjado ANSI 3000 Ibs de 3"
-Tuberia de acero estirado sin soldadura DIN-2440
3", pintado y con doble encintado en tramo enterrado.
Accesorios, uniones soldadas.
Medida la unidad ejecutada y probada

1 1,00
1] 480,30 480,30

1.02 UD. Estacion regulacion y medida

Ud. Estacion regualcion y medida (E.R.M.) para un
caudal de 260 m3/h a M.P.B. dotado de toma de
presion , llave de corte , filtro , regulador , valvula de
seguridad, toma de presion de débil calibre, llave de
corte y ventilaciones , incluso conexién a contador G-
250, totalmente montado, probado y en
funcionamiento. Medida la unidad instalada y
probada.

1 1,00
1,00{ 9714,7 9.714,70
1.03 UD. Instalacién para contador

Ud. Instalacion para contador,con distribucion hasta
contador y desde este a la entrada del cuarto de
calderas, con tuberia negra DIN - 2440, accesorios,
soldaduras y soportes con los siguientes totales
aproximados:
-16 ml 4"y 16 ml 5" (vaina)

-1 llave de corte general exterior al cuarto de

calderas , con bridas

-1 llave de by-pass de mariposa, de 2 1/2", con

bridas

Medida la unidad sintalada y probada
1 1,00
1,00 1900 1.900,00
1.04 UD. Electrovalvula para corte de gas
Electrovalvula de seguridad para corte de gas,
normalmente cerrada, de cierre rapido , accionada
por los detectores de humo y gas, con bridas. Medidal
la unidad instalada y probada

1 1,00
1,00 1253 1.253,00
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Cadigo

Descripcion

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

Euros

Importe

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

111

1.12

UD. Instalacion sala calderas

Ud. Instalaicion de gas en sala calderas compuesta
por:

-1 llave de corte general
-1 vélvula pulsadora para ventometro de 1/2"
-1 ventémetro de didmetro 63 mm, hasta 600mm.c.a
-3 Equipos de alimentacién y regualcion de los
grupos témicos , formados por : llave de cote e
independizacion, estabilizador de presion con filtro,
valvula pulsadora para ventdmetro de 1/2",
ventometro vertical 63 mm, hasta 600 mm.c.a.
-P.A. tuberia acero negro DIN-2440, para conexiones
interiores de sala calderas
-Accesorios , soldadura, soportes, totalmente
terminadan y probada.

1,00

1,00

1600

1.600,00

UD. Regulador- estabilizador

Ud. Regulador- estabilizador calderas, marca
MADAS RG/2MG o similar. Medida la unidad
instalada y probada

4,00

4,00

184

736,00

UD. Armario para contador de gas
Ud. Armario para contador de gas, cierre
homologaeo. Medida la unidad colocada y probada

1,00

1,00

82

1.796,55

UD. Armario para electrovalvula
Ud. Armario para electrovalvula , cierre estandar.
Medida la unidad colocada y probada

1,00

1,00

11

1.700,00

UD. Regulador- estabilizador

Ud. Regulador- estabilizador calderas, marca
MADAS RG/2MG o similar. Medida la unidad
instalada y probada

UD. Armario para contador de gas
Ud. Armario para contador de gas, cierre
homologaeo. Medida la unidad colocada y probada

UD. Armario para electrovalvula
Ud. Armario para electrovalvula , cierre estandar.
Medida la unidad colocada y probada

4,00

1,00

1,00

4,00

1,00

1,00

184

82

11

736,00

1.796,55

1.700,00

Ud. Toma de presion de presion de debil calibrador

Ud. Tomas de presion de debil calibre, tipo purgador
de 3/8". Medida la unidad colocada y probada

4

4,00

4,00

20,00
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Cadigo

Descripcion

Uds.

Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

Euros

Importe

1.13

1.14

1.15

1.16

UD. Centralita de deteccion

Ud. Centralita de deteccion barra DIN hasta tres
sendores, marca SEITRON o similar, modelo C-DIN
3, dotada de : -Alarma visual, relé paral
alarma acustica y relé elctrovalvula. -3
indicadores luminosos , uno funcionamiento y 2
alarmas sensores
-Alimentacién 220v , Conexion 2 sensores remotos
tipo R 0 RS . Medida la unidad instalada y puesta en
funcionamiento.

1,00

1,00

584

584,00

UD. Sensor - detector de gas
Ud.Sensor-detector de gas marca SEITRON o
similar, modelo RS, dotado de 3 indicadores
luminosos ; alarma, funcionamiento correcto y

2,00

2,00

69

138,00

Ud. Detector idnico auténomo a a220v
Ud. Detector ionico autébnomo a 220 v , dotado con
doble camara de Americio 241 de 0,78 , microcurios,
provisto de fuente de alimentacion que permite
conexion directa a la red. Medida la unidad instaladal
y puesta en funcionamiento.

1,00

1,00

61

61,00

UD. Instalaicion eléctrica del sistema
Ud. Instalacion eléctrica del sistema detector, segin
Reglamento  Electrotécnico de Baja Tension
Medida la unidad instalada y probada.

1,00

1,00

total

363

363,00

24579,1
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

TOTAL EJECUCION MATERIAL

3.195,28

13% Gastos generales..........
6% Beneficio industrial....... 1.474,75

IMpEURO

24.579,10

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS

16% I.V.A.

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

4.670,03

4.679,86

33.928,99

33.928,99

EL PRESUPUESTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

VENTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

Logrofio, Septiembre de 2004

FDO.: XXXXXXXXXXXXXXXXX
ING.TECNICA INDUSTRIAL

COLEGIADA N° XXX
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